
澄 清 

 

因中国科学院金属研究所文化路园区研究生大厦及附属配套用

房修缮工程项目施工工期紧，应业主方要求我公司需提前入场，特此

将该项目劳务作业开标时间由 2017年 8月 25日上午 9时调整为 2017

年 8 月 21 日上午 9时。 

 

    特此澄清。 

 

 

  中国三冶集团有限公司 

     2017 年 8月 16 日 


